SMLOUVA O DÍLO č. SML/2025/0853/RUI

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Šumperk
Sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hrubý, vedoucí odboru rozvoje města, investic a komunálních služeb

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-1905609309/0800

1.2. Zhotovitel: **JAVAMONT s.r.o.**
Sídlo: Záhumení 53, 747 66 Dolní Lhota

Zastoupený: Václav Jahn
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 249002095/0600
IČO: 25819941
DIČ: CZ25819941
Telefon: [redacted]
E-mail:
http//:
adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):

uzavřely spolu ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla **„Revitalizace ul. Šumavská - Vb. ETAPA (dle studie 8. ETAPA).**

Místo plnění: Šumperk, ul. Šumavská

Předmět díla (dále jen „Překládka“) je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby „REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ - VB. ETAPA (DLE STUDIE 8. ETAPA)“ (dále jen DSP) zpracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno
Jedná se zejména o přeložení technické infrastruktury, jejímž výhradním vlastníkem je T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“)

2.2. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby „REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ - VB. ETAPA (DLE STUDIE 8. ETAPA)“ (dále jen DSP) zpracované firmou Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN a v souladu s Technickými podmínkami Překládky, trasy Nového vedení Infrastruktury včetně identifikace nově dotčených pozemků a jejich vlastníků, jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“).

2.3. Zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly od kalibrace a tlakových zkoušek a protokoly od měření, které budou součásti projektu skutečného provedení.

2.4. Zhotovitel po dokončení díla předá objednateli geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr (včetně čísla), datum ověření)."

2.5. Předmětem této smlouvy není výkon TDI.

čl. 3 Doba plnění

3.1 Termín plnění předmětu smlouvy v rozsahu podle čl. 2 je stanovena takto:

Práce na realizaci překládky budou koordinovány s hlavním dodavatelem stavby: „Revitalizace ul. Šumavská_Vb. ETAPA (dle studie 8. ETAPA)"

a) předání a převzetí staveniště a zahájení prací: k zahájení prací dojde 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

b) dokončení prací: 60 dnů od zahájení

c) závěrečná kontrola a předání díla vč. dokladů, protokolů apod.: do 30 dnů

3.2 Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

3.3 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.4. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram prací.

čl. 4 Cena díla

4.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena v cenové nabídce a dle rozpočtu činí:

Celkem bez DPH	**648.534,27 Kč**
DPH 21%	136.192,20 Kč
Celkem včetně DPH	**784.726,47 Kč**

čl. 5 Platební podmínky

5.1. Zhotovitel vystaví fakturu mající náležitosti daňového dokladu po dokončení prací ve výši 90% na základě předložených dokladů pro kolaudaci (revize, protokoly o geodet. zaměření).

5.2. Konečná faktura bude vystavena po předání díla objednateli.

5.3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

čl. 6 Podmínky realizace Překládky

6.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště v termínu do zahájení stavby.

6.2. Objednatel předá doklady potřebné pro provedení stavby zhotoviteli (PD, stavební povolení, stanoviska a smlouvy uzavřené mezi investorem a provozovatelem infrastruktury, apod.).

6.3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy, stavebního povolení a projektové dokumentace.

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést Překládku v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci.

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o zahájení realizace Překládky minimálně 35 dnů před termínem zahájení, přičemž je povinen si vyžádat potvrzení převzetí takovéhoto oznámení příslušnou osobou na straně objednatele. Dále je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobnější harmonogram prací, a to alespoň s dvacetidenním předstihem před zahájením realizace Překládky. V případě nedodržení těchto povinnosti není zhotovitel oprávněn Překládku zahájit a provést.

6.6. O termínu realizace přepojení jakékoli části překládaných kabelů Infrastruktury je zhotovitel povinen informovat objednatele nejméně s předstihem 25 dnů, a to včetně vedení přesného času trvání těchto prací s vyznačením doby, po kterou bude přerušen provoz dané části Infrastruktury. V případě nedodržení této povinnosti není zhotovitel oprávněn přepojení kabelů Infrastruktury provést.

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést přepojení kabelů Infrastruktury tak, aby k **přerušení provozu Infrastruktury** došlo **maximálně na 6 hodin** za celou dobu realizace Překládky.

6.8. Překládka se považuje za dokončenou v okamžiku, kdy došlo k dokončení Nového vedení, přepojení všech kabelů Infrastruktury a objednatel a vlastník infrastruktury společnost T-Mobile Czech Republic a.s. potvrdí, že Infrastruktura je po jejím přeložení řádně funkční.

6.9. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli nebo osobám jí písemně pověřeným kdykoli kontrolovat průběh Překládky a zavazuje se respektovat odůvodněné pokyny objednatele či pověřených osob a včas přijímat doporučovaná opatření k minimalizaci rizik či vznikající újmy. Tímto ujednáním není stanovena povinnost objednatele provádět kontrolu průběhu Překládky ani v této souvislosti udělovat jakákoli doporučení či navrhovat jakákoli opatření.

6.10. Zhotovitel je povinen při Překládce vynaložit takovou míru opatrnosti a prevence, že zohlední i možnost vzniku málo pravděpodobných a zřídkavých okolností vyšší moci. Zhotovitel se zejména zavazuje, že zabezpečí Infrastrukturu v průběhu Překládky před poškozením, k němuž by nedošlo nebýt jejího zpřístupnění v důsledku Přeložky, tj. před všemi myslitelnými přírodními živly, zejména bleskem, požárem, zemětřesením, mrazem, povodní, a dále před vandalizmem, poškozením stavebními mechanizmy, výbuchy plynu či jinými vlivy, a že se nebude spoléhat na to, že některá z těchto okolností nenastane jen z důvodu, že je více či méně předvídatelná a v daném místě obvyklá. Tato povinnost trvá i po skončení Překládky až do doby ukončení stavební činnosti zhotovitele v místě uložení Infrastruktury.

čl. 7 Záruky

7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že nefunkčnost či omezení funkčnosti Infrastruktury může způsobit s ohledem na závazky vlastníka infrastruktury vůči jeho zákazníkům vznik nároků těchto osob na náhradu újmy a smluvních pokut v řádu jednotek milionů Kč za každou hodinu, kdy Infrastruktura nebyla řádně v provozu (mimo předem řádně nahlášená dohodnutá servisní okna).

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí splnění svých povinností dle této Smlouvy uzavřením pojistné smlouvy s renomovanou pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu způsobenou jeho činností třetí osobě (tento pojem zde zahrnuje i T-Mobile Czech Republic a.s.), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nebude nižší než 10.000.000,- za rok a se spoluúčastí Zhotovitele nepřesahující 10 % pojistného plnění. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu předložit do 15 dnů od uzavření této Smlouvy a dále bezodkladně kdykoli po výzvě Objednatele, a to včetně dokladů prokazujících řádné plnění jeho povinností z takové smlouvy vůči pojišťovně.

7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedení Překládky, a to v následujícím rozsahu:

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že přeložená Infrastruktura i Nové vedení budou prosté jakýchkoliv vad, právních nebo věcných a jejich vlastnosti budou v souladu s Technickou specifikací, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami.

7.3.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že jakost přeložené Infrastruktury a Nového vedení bude umožňovat jejich řádné užívání pro účel, ke kterému se užívají, a rovněž, že Infrastruktura, Nové vedení a jejich části budou mít po přeložení funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou, a to minimálně v rozsahu, v jakém měla Infrastruktura a Vedení před přeložením.

7.3.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli uvedenou záruku za jakost v trvání 60 měsíců ode dne dokončení Překládky.

7.3.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi obdržením reklamace Objednatele a prokazatelným odstraněním záruční vady.

7.3.5. Vady reklamované Objednatele v záruční době odstraní Zhotovitel bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejich nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, nebo nestanoví-li záruční podmínky poskytované výrobcem části Infrastruktury či Nového vedení nebo jeho autorizovaného zástupce kratší lhůtu.

7.3.6. Zhotovitel se zavazuje provést bezplatnou opravu nebo výměnu nefunkčních částí Infrastruktury či Nového vedení v místě, kde se nacházejí.

7.3.7. Objednatel je oprávněn vady Infrastruktury či Nového vedení nahlásit Zhotoviteli kdykoli po dobu trvání záruky bez ohledu na dobu jejich skutečného zjištění.

7.3.8. Objednatel je oprávněn při reklamaci vady stanovit způsob odstranění vady či řešení reklamace.

čl. 8 Smluvní sankce

8.1. Smluvní strany se dále dohodly, že:

8.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s ukončením přerušení provozu Infrastruktury dle odst.6.7. Smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení;

8.1.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady či s jiným požadovaným způsobem řešení reklamace vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

8.1.3. V případě porušení povinností Zhotovitele dle odst. 7.2. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti;

8.1.4. V případě porušení kterékoli z povinností Žadatele stanovených v odst. 6.4.6.1, odst. 6.5., a/nebo odst. 6.6**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou újmu způsobenou v Průběhu Překládky.

8.1.6. Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a rovněž jí nezbavuje povinnosti uhradit náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením jejího závazku v plné výši.

8.1.7. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jeho splatných závazků vůči Objednateli ze Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jednotlivý případ porušení takovéto povinnosti.

8.1.8. Pokud objednatel neuhradí faktury ve stanovené lhůtě pro její splatnost, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.1.9. Smluvní sankce i náhrada způsobené újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení smluvní straně, která je povinná příslušnou sankci nebo náhradu újmy zaplatit.

čl. 9 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se uzavírá v písemné formě a bude podepsána prostřednictvím elektronického podpisu jednajících osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Změny této Smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody smluvních stran, která bude podepsána stejně jako tato Smlouva prostřednictvím elektronického podpisu jednajících osob, pokud se strany nedohodnou jinak. Od tohoto požadavku lze upustit pouze písemnou dohodou, která bude rovněž podepsána pomocí elektronického podpisu jednajících osob. K této Smlouvě neexistují a nebudou ani v budoucnu uzavřeny žádné ústní doplňky. Jakékoli úkony týkající se skončení trvání této Smlouvy (např. výpověď, odstoupení) lze uskutečnit pouze na základě písemného úkonu příslušné smluvní strany, který bude podepsán také prostřednictvím elektronického podpisu jednajících osob stejně jako tato smlouva, pokud se dotyčná strana nerozhodne jinak.

10.3. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

10.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

10.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

10.7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

10.8. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele:https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/.

10.9. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.10. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž si zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

10.11. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.11.2025, usnesením č. 3554/25.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technické specifikace
Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet

objednatel:

[redacted] 21. 01. 2026

Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

zhotovitel:

[redacted] 12. 01. 2026

JAVAMONT s.r.o.
Václav Jahn
jednatel

Příloha č. 1

Technická specifikace

Stávající dotčené pozemky: parc.č. 119/2, 920/19, 202/1, 921/17, 200/1 k.ú. Dolní Temenice
Vlastník: Město Šumperk, nám. Míru č. 364/1, 787 01 Šumperk
parc.č. 924/1 k.ú. Dolní Temenice
Vlastník: Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106/19, Nový Hradek Králové, 500 08 Hradec Králové
Nově dotčené pozemky: parc.č. 920/19, 921/1, 202/1, 921/17, 200/1, 921/15

Katastrální území: Dolní Temenice

Vlastník: Město Šumperk, nám. Mírč 364/1, 787 01 Šumperk

parc.č. 924/1 k.ú. Dolní Temenice

Vlastník: Lesy České republiky, s.p. , Přemyslova 1106/19, Nový Hradek Králové, 500 08 Hradec Králové

Popis technického řešení:

SO 416. - Přeložka sdělovacích kabelů T-MOBILE

Všeobecně

V místě křížení s komunikací budou kabely osazeny do chráničky. Překládané kabely budou uloženy do pískového lože s krytím 1,0m. Nad trasou bude uložena výstražná fólie. Přeložku bude provádět odborná firma s pověřením správce kabelového vedení. Řešení přeložky musí odsouhlasit správce sítě. Přeložku bude hradit investor stavby. Po překládce bude provedeno geodetické zaměření nové trasy v souřadném systému S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace.

SO 416.1. - Přeložka sdělovacích kabelů T-MOBILE – most2

Vedení u mostního objektu přes Temenický potok.
Stávající vedení T-Mobile kříží vodoteč podél lávky pro pěší přes Temenický potok. Tuto lávku bude třeba odstranit společně s mostním objektem před výstavbou nového mostního objektu.
Trasa bude z důvodu obnovy mostní konstrukce přeložena. V rámci vyvolané investice bude stávající sdělovací kabel společnosti T-Mobile přeložen do nové dočasné trasy v délce 16m Tato dočasná trasa bude umístěna na konstrukci určené k přemostění říčky, která bude připravena žadatelem (nebo zhotovitelem obnovy mostu). Tato konstrukce pro převedení kabelů po dobu výstavby mostního objektu bude společná pro všechna sdělovací vedení a to pro vedení CETIN a vedení T-Mobile. Trasa překová vodoteč a bude směrována do míst, kde naváže na stávající nedotčenou trasu. Tato část bude dočasná po dobu výstavby mostního objektu. Sdělovací vedení bude v místě navázání na stávající již nedotčené vedení přerušeno a naspojkováno. Předpokládá se, že stávající kabel bude dotažen do kabelové komory K2TM bez přerušení, kde proběhne naspojkování jak pro dočasné tak i pro trvalé řešení.

Po dokončení obnovy mostu bude sdělovací vedení T-Mobile opět rozstřiženo a nově uloženo do připraveného prostoru v římse mostu a sespojkováno v místech navázání na stávající kabelovou trasu. V římse na vtokové straně mostního objektu bude pro sdělovací vedení T-Mobile vytvořena chránička 1 x DN 110. Na mostním objektu jsou vytvořeny i rezervní chráničky.
Přeložka v místě mostního objektu prochází v římse mostního objektu v připraveném prostupu. Před a za mostním objektem jsou kabelové komory, ve kterých je kabel naspojkován a ve kterých ho bude možné přerušit po dobu případné rekonstrukce mostního objektu.
Stávající část rušeného kabelového vedení bude odstraněna.

SO 416.2. - Přeložka sdělovacích kabelů T-MOBILE – korekce trasy

Umístění v křižovatce Anglická x Šumavská.
Stávající kabelová trasa kříží místní komunikaci, dále se směrově stáčí a pokračuje v souběhu s obrubníkem vozovky přes svah a chodník.
Stavební úpravy zpevněných ploch řeší rozšíření místní komunikace do přilehlého svahu v zelené ploše a jsou v kolizi se stávajícím vedením.
Navržené úpravy na kabelovém vedení obsahují jak polohové tak výškové korekce trasy s ohledem na nový uliční profil ulice Šumavské. Délka navržené přeložky je 22m. Délka rušené trasy je 26m. Sdělovací vedení bude umístěno mezi upravenou vodovodní přípojkou a mezi novou přípojkou uliční vpusti. Navržená trasa je vedená v přímé. Kabelová trasa bude naspojkována. Stávající kabel bude vykopán a odstraněn.



KALKULACE_PŘELOŽKA T-MOBILE_OMK 192vl.

Název stavby: Revitalizace_ul.Šumavská_VB.ETAPA (dle studie 8.ETAPA)

Z důvodu kompletní revitalizace ul.Šumavská, rozšiřování vozovky bude potřeba provést přeložku stávajícího vedení Společnosti T-Mobile. Jelikož se jedná o úsek s primárním vedením, které napájí další oblasti, je technologicky nutné provést pro snížení hloubky uložení výfuk a záfuk nového optického kabelu 192vl.

Zhotovitel: JAVAMONT s.r.o.. Záhumení 453, 747 66 Dolní Lhota
IČ:25819941

Detailní soupis prací a materiálu

Přeložka OMK 192vl._Šumperk_ul.Šumavská

Projekt: Revitalizace_u.Šumavská_VB.ETAPA (dle studie 8.ETAPA)
Zhotovitel: JAVAMONT s.r.o.
Zhotovitel kontakt: [redacted]
Místo realizace: PODB:SUMK:TEME:2644-64

Typ	OneERP kód	Položka	J	Priem. ce	Množst	Skut. ce
Práca	11.51	ryha š. 25-35 x hl. 60-100cm v nespevnenej ploche (bez alebo s	m	425,Kč	12,	5 100,Kč
Práca	11.15	Výkop jam, sond zemina triedy I, II, III	m3	1 525,Kč	4,5	6 862,5Kč
Práce	22.31	svařování vláken	vlákno	356,04Kč	192,	68 360,45Kč
Práce	22.33	konektorování vláken - fixní základ	ks	1 016,98Kč	1,	1 016,98Kč
Práce	22.34	konektorování vláken doplatek	vlákno	160,65Kč	192,	30 844,03Kč
Práce	21.73	Zafukování optického minikabelu	m	38,64Kč	2356,	91 035,84Kč
Práce	21.74	Výfuk optického minikabelu	m	22,1Kč	2356,	52 067,6Kč
Práca	22.44	Spojkování mikrotrubiček	ks	39,25Kč	8,	314,Kč
Práca	22.45	Pokládka svazku mikrotrubiček od 30 do 50mm	ks	41,2Kč	18,	741,6Kč
Práce	23.24	Ukončení optického minikabelu v rozvaděči, ODF	ks	4 200,Kč	1,	4 200,Kč
Práce	92.21	Kompletní měření sítě P2P oboustrané OTDR + priama metoda	ks	535,98Kč	192,	102 907,58Kč
Práce	98.22	Současné porealizační zaměření strasy	ks	18 272,Kč	1,	18 272,Kč
Práce	98.63	Vyhotovení geometrického plánu	ks	10 928,Kč	1,	10 928,Kč
Práce	99.11	Projektová dokumentace pro optické sítě	ks	21 000,Kč	1,	21 000,Kč
Práce	17.11	Doprava - paušál	ks	10 000,Kč	1,	10 000,Kč
Práce	17.11	Práce podle individuálně dohodnutých podmínek	ks	4 000,Kč	1,	4 000,Kč
Materiál	40913924	Minikábel optický 192vl SMF A2 venkovní (8x24)	m	82,4Kč	2356,	194 134,4Kč
Materiál	40921695	Spojka trubičková 12/8mm	ks	49,06Kč	14,	686,84Kč
Materiál	40925610	Svazek mikrotrubiček 7x12/8mm č.1 oranž	m	83,87Kč	12,	1 006,44Kč
Materiál	40865063	KonektorSvar SMF250/900 LC/APC Fujikura	ks	126,24Kč	192,	24 238,08Kč
Materiál	40912014	Ochrana Svaru - teplem smrštiteľná 45 mm	ks	4,26Kč	192,	817,92Kč
CENA CELKEM						**648534,27Kč**

V Ostravě 14.11.2025

[redacted]