Objednávka plotu MŠS241/2026

Oprava oplocení v MŠ Dr. Ed. Beneše

O B J E D N A T E L:

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Severní 1261/19, 74801 Hlučín
IČ: 75027151
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,
č. ú.: 1850431389/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka

Z H O T O V I T E L:
název, adresa:
RAPERA GROUP s.r.o.
Martinovská 3297/48c
Martinov 72300

zastupuje ve věcech smluvních:
zastupuje ve věcech technických:

IČO:01926888
DIČ:CZ01926888
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: 271344841/0300

II. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je ***„Oprava oplocení v MŠ Dr. Ed. Beneše“***

10103050:	Panel 3D 200x50/5,0/2500x1730 zelený	19 ks
10304128:	Sloupek Zn+komaxit 60/40/2500 zelený, síla stěny 2mm	13ks
103070148:	Sloupek čtyřhranný Zn+PVC 60/40/2000 s patkou, na zídku	8 ks
10401025:	Podhrabová deska 50/200/2520	12 ks
10402060:	Držák podhrabové desky kovový 50/200 zelený	24 ks
10501285:	Vrut TEX 4,8x25 zápustná hlava	51 ks
10501420:	Objímka zelená čtyřhranný sloupek 60/40 koncová	6 ks
10501400:	Objímka zelená čtyřhranný sloupek 60/40 průběžná	54 ks
10501520:	Vymezovač panelu 3D plastový průměr 5 mm	117 ks
105015291:	Matka M8 NEREZ	117 ks
10501474:	Pomocná objímka zelená 43	3 ks
10501527:	Šroub vratový k objímkám panelů NEREZ	117 ks

Demontáž oplocení	47 m
Montáž oplocení, podhrabové desky, podkopání podhrabových desek, sloupky, příslušenství, výkop, usazení	47 m
Beton	1 ks

Zhotovitel je dále povinen:

a. Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb.
b. Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb., vyhlášku č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
c. Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
d. Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.
e. Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi.

III. Termíny a místo plnění

Zahájení prací: práce budou zahájeny dnem předání staveniště

Dokončení díla do 31. 12. 2026

Místo plnění: Zahrada mateřské školy Dr. Ed. Beneše 1, 74801 Hlučín

IV. Cena díla

Cena díla:	102.753,72 Kč, **bez DPH**	
	21.578,28 Kč - DPH	
	Celkem:	**124.332Kč s DPH**

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této objednávky.

V. Fakturace

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Splatnost 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VII. Staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
b) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
c) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
d) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

e) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

VIII. Záruky

a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **24 měsíců** od termínu předání a převzetí.
b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

a) náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

. . . . . .

Mateřská škola Hlučín, Severní,
příspěvková organizace
Mgr. Kateřina Boková - ředitelka

V Hlučíně, dne 3. 11. 2026

. . . . . .

RAPERA GROUP s.r.o.

Rapera Group s.r.o. za zhotovitele s objednávkou souhlasí.

V Martinově dne 4. 11. 2026